


AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	8.003,15
2	CANTEIRO DE OBRAS	7.908,85
3	MOBILIZAÇÃO PARA 100km	7.029,44
4	DESMOBILIZAÇÃO PARA 100km	7.029,44
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.156,49
6	ESTRUTURA DE PAVIMENTO	99.895,92
7	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	158.888,20
8	CALÇADAS E RAMPAS ACESSIBILIDADE	57.143,89
9	DRENAGEM PLUVIAL	4.584,77
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24.612,10
11		-


César Ávila de Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do
Trabalho
CREA/RS 101428/D